



L.Dz.PEC GP/BS/0763/2019



Zakopane, 10 czerwca 2019 r.

Uczestnicy postępowania

dot. postępowania nr 39/2019 pn. „Nadzór inwestorski nad zabiegiem kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP – 2” prowadzonego w trybie zapytania o cenę

MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA O CENĘ

Działając na podstawie § 15 ust.7 Procedury i w związku z pojawieniem się omyłek pisarskich, Zamawiający zmienia treść zapytania o cenę z dnia 6 czerwca 2019 r. w następujący sposób:

W zakresie zapytania o cenę:

pkt.2.1. przyjmuje brzmienie:

2.1. Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania o cenę. Do prowadzenia niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2017 poz.1579 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A., wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym nr 2/2017 z późn. zm. zwaną dalej „Procedurą”.

pkt.3.2. przyjmuje brzmienie:

3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

3.2.1. Opracowanie specyfikacji technicznej do materiałów przetargowych na „Wykonanie zabiegu kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP – 2”; w tym weryfikacja SIWZ.

3.2.2. Udział w pracach komisji przetargowej.

3.2.3. Kompleksowy nadzór nad wykonaniem zabiegu kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP – 2 w tym:

3.2.3.1. nadzór, doradztwo i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia prac na otworze Biały Dunajec PGP – 2, zwłaszcza wydawanie poleceń odnoszących się do metody, technologii i efektywności prowadzonego zabiegu kwasowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjętymi w branży standardami postępowania;

3.2.3.2. weryfikacja i zatwierdzanie raportów wykonawcy prac na otworze Biały Dunajec PGP – 2, w tym w szczególności weryfikacji i zatwierdzania czasu pracy urządzeń i personelu wykonawcy;

Postępowanie nr 39/2019 - „Nadzór inwestorski nad zabiegiem kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP – 2”

3.2.3.3. kontrolowanie postępu poszczególnych etapów prac na otworze Biały Dunajec PGP – 2, oraz zgodności z założonym harmonogramem prac;

3.2.3.4. opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów technicznych wynikłych w trakcie wykonywania prac;

3.2.3.5. nadzorowanie bezpieczeństwa stosowanych substancji i preparatów chemicznych podczas przygotowania cieczy kwasującej oraz całości prac;

3.2.3.6. szczegółowe codzienne raportowanie.

3.2.4. Sporządzenie końcowego sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru nad zabiegiem kwasowania zawierającego charakterystykę przeprowadzonych prac, ocenę pod względem prawidłowości i zgodności z "Projektem kwasowania strefy złożowej w otworze produkcyjnym Biały Dunajec PGP-2".

pkt.9.2. przyjmuje brzmienie:

9.2. Termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.06.2019 r. do godz. 13.15.

Oferta powinna być złożona w kopercie (opakowaniu), oznakowanej:

Koperta — powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis:

„Nadzór nad zabiegiem kwasowania odwiertu Biały Dunajec PGP – 2”. Nie otwierać przed 14.06.2019 r. do godz. 13.30.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

W zakresie wzoru umowy (załącznik nr 5 do zapytania o cenę):

§1 ust.2.3. przyjmuje brzmienie:

2.3. Kompleksowy nadzór nad wykonaniem zabiegu kwasowania w otworze Biały Dunajec PGP – 2 w tym:

2.3.1. nadzór, doradztwo i udział w podejmowaniu decyzji dotyczących prowadzenia prac na otworze Biały Dunajec PGP – 2, zwłaszcza wydawanie poleceń odnoszących się do metody, technologii i efektywności prowadzonego zabiegu kwasowania zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjętymi w branży standardami postępowania;

2.3.2. weryfikację i zatwierdzanie raportów wykonawcy prac na otworze Biały Dunajec PGP – 2, w tym w szczególności weryfikacji i zatwierdzania czasu pracy urządzeń i personelu wykonawcy;

2.3.3. kontrolowanie postępu poszczególnych etapów prac na otworze Biały Dunajec PGP – 2, oraz zgodności z założonym harmonogramem prac;

2.3.4. opiniowanie i doradztwo w zakresie rozwiązywania problemów technicznych wynikłych w trakcie wykonywania prac;

2.3.5. nadzorowanie bezpieczeństwa stosowanych substancji i preparatów chemicznych podczas przygotowania cieczy kwasującej oraz całości prac;

2.3.6. szczegółowe codzienne raportowanie.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Wojciech Ignacok