



Zakopane, 28.02.2017 r.

L.Dz.PEC GP/BS/ *0237* /2017**Uczestnicy postępowania****o udzielenie zamówienia publicznego**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia na „Budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych wraz z przepompowniami” – postępowanie nr 19/2017

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie § 15 ust. 5 Procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A., informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostają dokonane następujące modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W zakresie SIWZ.

1. Modyfikacji ulega pkt 2.4 SIWZ
Zapis przed zmianą:
- 2.4. Zamawiający może zastosować drugi etap postępowania w formie negocjacji, zg. z § 29 ust.6 Procedury.
Zapis po zmianie
- 2.4. Zamawiający może zastosować drugi etap postępowania w formie negocjacji, zg. z § 29 ust.6 Procedury. Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty uzyskają największą liczbę punktów.
2. Modyfikacji ulega pkt 3.3 SIWZ
Zapis przed zmianą:
- 3.3. Wykonawca jest zobowiązany przed złożeniem oferty do dokonania wizji lokalnej w terenie.
Zapis po zmianie
- 3.3. Zamawiający zaleca, by Wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej w terenie.

Ponieważ ww. zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Z poważaniem

[Signature]
 PREZES ZARZĄDU
Wojciech Ignacok