Zakopane, 5.05.2017 r.

Uczestnicy postepowania o udzielenie zaméwienia na ,,Montaz pomp zattaczajacych oraz montaz
dwéch dodatkowych filtréw w POMPOWNI GEOTERMALNEJ w Biatym Dunajcu”- postgpowanie nr

37/2017

dot: wyjaénienie do zapytar z dnia 4.05.2017 r. dotyczacych zapiséw specyfikacji istotnych warunkoéw
zaméwienia do przetargu nieograniczonego pn.: ,Montaz pomp zattaczajacych oraz montaz dwéch
dodatkowych filtréw w POMPOWNI GEOTERMALNEJ w Biatym Dunajcu”— postgpowanie nr 37/2017

Informuje, ze w dniu 4.05.2017 r. do siedziby Zamawiajacego wptynety mailem zapytania dotyczace
zapiséw SIWZ. Zgodnie z § 15 Procedury udzielania zaméwieri wspétfinansowanych ze srodkow UE na
dostawy, ustugi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalariska S.A udzielam odpowiedzi na
zadane pytania:

1. Czy Zamawiajacy wydtuzy termin realizacji powyiszego zadania do 145 dni od dnia
podpisania umowy? Wydtuzenie terminu realizacji zadania wynika z dtugiego okresu
oczekiwania na filtry ok. 112 dni.

Odp. Zamawiajgcy nie przewiduje przedtuzenia terminu realizacji umowy. Uwaga: Termin
liczony jest w dniach roboczych od dnia podpisania umowy.

2. Prosimy o doprecyzowanie czy w zakres zadania wchodzi dostawa armatury rozdzielajacej
Dn 300 na kolektorach ttocznych?

Odp. Tak.

3. Czy granica wykonania prac obejmujaca wymiang rurociagdw po stronie ttocznej jest kotnierz
istniejgcego przeptywomierza PP1 ?

Odp. Tak.

4. Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaworu bezpieczeristwa ktorego czesciowe
otwarcie nastepuje przy cisnieniu 57 bar?

Odp. Nie. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie zaworu bezpieczenstwa, ktérego czesciowe

otwarcie nastepuje przy cisnieniu 62 bar.
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