

Zakopane, 10.07.2017 r.

L.Dz.PEC GP/BS/ *0889* /2017

Uczestnicy postępowania

dot: postępowania o udzielenie zamówienia na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w pompowni geotermalnej w Białym Dunajcu” – postępowanie nr 63/2017

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,

Działając na podstawie § 15ust. 5 i ust.7 Procedur udzielania zamówień współfinansowanych ze środków UE na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A., informuję, że w przedmiotowym postępowaniu zostają dokonane następujące modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ):

W zakresie SIWZ.

1. Modyfikacji ulega pkt 2.4 SIWZ

Zapis przed zmianą:

- 2.4.** Zamawiający może zastosować drugi etap postępowania w formie negocjacji, zg. z § 29 ust.6 Procedury. Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty uzyskają największą liczbę punktów. Zamawiający ma zamiar uzyskać dofinansowanie na realizację zamówienia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020; 4. Oś Priorytetowa; Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza; Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację zamówienia z w/w Programu.

Zapis po zmianie

- 2.4.** Zamawiający może zastosować drugi etap postępowania w formie negocjacji, zg. z § 29 ust.6 Procedury. Zamawiający zaprosi do negocjacji trzech Wykonawców, których oferty uzyskają największą liczbę punktów. Zamawiający ma zamiar uzyskać dofinansowanie na realizację zamówienia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach Działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałania 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w przypadku nieuzyskania dofinansowania na realizację zamówienia z w/w Programu.

2. Modyfikacji ulega pkt 7 SIWZ

Zapis przed zmianą:


7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 10 lipca 2017 r. do 31 października 2017 r.

Zapis po zmianie

7. Termin realizacji przedmiotu zamówienia:

Przewidywany termin realizacji zamówienia: od 10 lipca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.


FREZES ZARZĄDU
 Wojciech Ignacok

Postępowanie nr 63/2017

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją: Montaż pomp zatłaczających oraz montaż dwóch dodatkowych filtrów w pompowni geotermalnej w Białym Dunajcu